漳州市无线电管理局2025年东山监测站
防水墙裂修缮采购内容及要求
[bookmark: _Toc14358]一、项目概况
[bookmark: _Toc9164]漳州市无线电管理局2025年东山监测站因长期受高盐雾、高湿度海洋气候影响，导致大楼基础设施出现严重腐蚀、部件老化失效及功能性故障等问题，影响设施正常使用与大楼安全运营。损坏情况包括，屋面漏水、主楼一楼至四楼内部漏水、主楼一楼至四楼阳台及外墙漏水、门窗损坏等。为保障技术用房正常使用功能与安全，拟对上述损坏情况进行修缮。成交供应商需承担设施的检查、修缮、调试及质保期内维保等工作，具体修缮内容可参考以下技术要求中的服务列表。

二、技术要求
1、总体要求
成交供应商需对出现损坏的各类设施进行全面检查与维修，确保所有设施恢复正常使用功能与安全性能。维修内容主要包括但不限于处理屋面漏水、主楼一楼至四楼内部漏水、主楼一楼至四楼阳台及外墙漏水、更换维修修缮等。
2、详细维修内容及服务列表
	序号
	工程项目
	维修内容
	数量

	1
	处理屋面漏水部分
	屋面地板漏水处切割地砖及开挖砂层清理
	12项

	
	
	屋面地板漏水处丙烯材料堵漏专业防水处理（两遍）
	12项

	
	
	屋面地板水泥沙找平复原
	12项

	
	
	屋面土头垃圾人工搬下楼清运载走
	1项

	2
	主楼一楼至四楼内部漏水部分
	天花板漏水处及专业防水处理（两遍）
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]6处

	
	
	墙面漏水处及专业防水处理（两遍）
	10处

	
	
	墙面钢筋裸露凿开
	13处

	
	
	墙面裸露钢筋部分刷防锈漆
	13处

	
	
	水泥沙挂网填平
	13处

	
	
	腻子刮白补平（2至3遍）
	16处

	
	
	房间走廊土头垃圾人工搬下楼清运载走
	1项

	3
	主楼一楼至四楼阳台及外墙漏水部分
	防腐木阳台靠房间整排漏水及专业防水处理（两遍）
	[bookmark: OLE_LINK3]33米

	
	
	拆除靠近房间墙边防腐木
	33米

	
	
	防腐木阳台地板漏水处切割地砖及开挖砂层清理
	33米

	
	
	防腐木阳台地板水泥沙找平复原
	28项

	
	
	厨房顶阳台靠围墙整排漏水及专业防水处理（两遍）
	32米

	
	
	厨房顶阳台靠围墙漏水处切割地砖及开挖砂层清理
	32米

	
	
	厨房顶阳台靠围墙地板水泥沙找平复原
	32项

	
	
	土头垃圾人工搬下楼清运载走
	1项

	4
	更换维修修缮部分
	变压房拆除及维修卷闸门
	1项

	
	
	大门入口处阳光房更换夹胶钢化玻璃
	[bookmark: OLE_LINK4]1项

	
	
	走廊通道管道井新装不锈板门
	2扇

	
	
	屋面楼梯口新装定制不锈门
	1扇



3、项目完成期及维修地点
（1）交接地点：由采购人指定，成交供应商需按要求在指定地点完成维修。
（2）交接方式：现场交接。
（3）项目完成期：成交供应商需在合同签订后40日内将基础设施维修完毕后向采购人申请验收。
4、维修及质保要求
[bookmark: _GoBack]　　屋面防水及外墙防水质保期3年
5、验收步骤
维修完成后，成交供应商需收集整理全套相关资料，包括但不限于维修施工记录、设备/材料合格证、更换零部件清单及前后对比照片/视频、维修自评报告等，向采购人提交验收申请。采购人收到申请后5个工作日内组织现场验收，验收内容包括：
（1）逐项目核对维修内容是否完整，是否符合维修标准。
（2）功能性测试。
（3）外观质量检查。
（4）资料完整性审核。
（5）验收合格后双方签署验收报告；不合格项成交供应商需在7日内整改完成并重新申请验收。
6、其他要求与注意事项
（1）安全规范
施工期间成交供应商需严格遵守国家及地方安全生产、消防安全、环境保护等法律法规，配备必要的安全防护设备（安全帽、安全带、防护网等），设置警示标识，避免施工事故及人员伤亡。
涉及高空作业（楼顶护栏拆除、太阳能拆除、高空管道维修）需符合高空作业安全规范，配备专业高空作业人员及设备。
涉及电气作业（照明线路、发电机检修）需断电操作，做好绝缘防护，避免触电事故。
（2）环保要求
施工产生的废弃物（废旧设备、零部件、装修垃圾、包装材料等）需分类收集，按照当地环保部门要求运输至指定处置场所，严禁随意丢弃或污染周边环境；
拆除作业（太阳能、旧护栏、旧管道）需采取降尘措施，避免粉尘污染，噪音作业需避开周边人员休息时间（如夜间22:00-次日06:00、午休12:00-14:00）。
（3）文档记录
成交供应商需建立全程维修档案，详细记录施工内容、参与人员、使用材料/设备型号规格、施工进度、遇到问题及解决方案；
维修完成后向采购人提交完整的竣工资料（含电子档1份、纸质档2份），包括但不限于竣工图、施工记录、验收报告、质保承诺、设备操作维护说明书等。
（4）现场管理
施工期间需保持现场整洁，材料堆放有序，设置临时垃圾堆放点并每日清理；如需占用公共区域或影响正常办公，需提前3个工作日书面告知采购人，协商确定施工时间，尽量减少对技术用房正常使用的干扰。



