附件1
采购内容及要求
一、项目名称
技术设施建设项目可研报告编制及项目库建设服务

二、服务内容
1.根据国内外最新技术和应用发展情况以及厦门自身发展需要，编制、更新和完善拟申报的2027年无线电管理技术设施建设项目可研报告并通过专家评审，提交符合工信部无线电管理局要求的项目可研报告和专家评审意见以及项目申报书；协同项目申报，完成无线电管理技术设施建设项目“一下”审核意见修改。

2.根据工信部无线电管理经费资金申报要求和项目申报方向，结合前期已有技术设施项目库以及我局工作实际，编制厦门市无线电管理局2028-2030年技术设施建设项目项目可研报告，并通过专家评审。

3.项目可研报告编制需符合《福建省工业和信息化厅无线电基础和技术设施建设项目管理办法》闽工信函频管〔2023〕417号要求，项目可研报告原则上包括以下内容：项目概况，需求分析与建设规模，外部配套条件，项目选址及建设条件，建设方案，环境保护、消防、职业安全卫生、节能和地震安全，建设招标方案，投资估算，社会效益分析，建设周期和工程进度安排等。涉及具体产品的，一般只列出满足建设项目要求的主要指标参数，原则上不得提出拟选用的产品品牌规格（含厂家、型号等）。如需列出详细的技术指标参数的和产品规格的，应列出3家及以上不同厂家的型号进行对比论证，并说明理由。项目可研报告中涉及建设规模、建设方案和投资估算等内容应达到初步设计深度要求。

4.完成项目可研报告的同时，应根据《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库[2021]22号）要求，按需编制项目的《采购需求文件》和《采购实施计划》。
5.编制建设项目三年滚动计划。根据国家规划及我局建设现状，统筹2028-2030年无线电管理技术设施建设，编制厦门市无线电管理技术设施建设项目三年滚动计划。编制期间，协助开展建设需求调研、项目论证等工作，做好服务保障和相关资料收集。

6.根据厦门市2025年度无线电管理经费项目资金使用情况，编制厦门市2025年度项目执行情况报告。

三、服务要求
1.服务时间：合同签订日起至2026年11月30日。其中拟申报的2027年技术设施建设项目项目可研报告的编制和完善须在4月30日前完成；4月30日前须完成厦门市2025年度项目执行情况评价报告。上述完成时间节点根据工信部无管局2027年资金项目申报时间要求视情调整。

2.服务供应商应熟悉无线电项目建设、申报、审查有关要求，能够针对本项目组建专门的研究团队，团队至少应有3名中级（含中级）以上职称人员（提供社保缴交记录等）。

3.服务供应商在实施过程中，应与采购人联系沟通及汇报工作，发现问题及时上报。
4.服务供应商对执行本项目过程中知悉的涉密信息严加保密，不得将其知悉的秘密和采购人提供的资料对外泄露。

5.要求开展专家评审的需组织不少于3名专家进行专业评审，所需经费由服务供应商负责，服务供应商按评审意见修改完善并提交研究成果。

四、验收及付款方式
1.服务供应商完成2027年技术设施建设项目项目可研报告的编制、更新和完善后20个工作日内，支付合同总价的50%；

2.服务供应商完成全部服务内容并经采购人验收合格，在10个工作日内，支付剩余合同款项。
