基于无线电管理一体化平台的频谱数据应用
课题研究

1、 需求背景
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]厦门市无线电管理一体化系统在无线电管理工作中发挥着重要作用。由于该系统部分协议与最新应用场景不相适应，主要体现在规模化、全频段采集频谱数据时，数据无法满足要求返回监测中心，不能适应频谱监测、干扰排查工作的需要。鉴于无线电管理一体化系统比较复杂，在监测系统中处于核心地位，需要十分谨慎地开展改进工作。为此，采用课题研究方式，针对相关问题提出可行的研究方案，通过选点测试，提出最终有效解决方案。
2、 课题要求
在无线电管理一体化系统相关协议的正式版中，仅要求设备端的原子化封装服务按照要求采集频谱数据，并实时回传所采集到的数据。由于监测设备采集数据的速度快、数据量大，在全网同时进行全频段频谱“闲时”采集时，“实时回传”的特性会导致无线电监测网络、监测管控平台及相应的存储系统出现“堵塞”等问题，不能有效传输、存储频谱数据。
本课题要求：
1、 [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]就无线电管理一体化系统中的管控平台服务端、设备端原子化服务等，提出完善的改进方案。要求该方案制定出详细可行的技术规范，能在全频段采集的模式下，实现设备端数据实时高速采集、缓存和重采样，并在指定的时间间隔后自动上传重采样后的数据到监测管控平台。该技术规范在合同签订后10个工作日内以书面形式提交给厦门市无线电管理局，经厦门市无线电管理局评估认可后方可进行下一步的工作。
2、 协调无线电管理一体化系统的相关开发商，依据该方案提出的改进规范进行改进，选择2个监测站点（三类站、四类站各1个，三类站需要天线切换）进行实际运行测试，要求连续运行测试时间不少于30天。
3、 [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1]编制新的采集服务程序，注册到无线电管理一体化系统中。利用上述改进方案的结果，进行全频段全天候的采集测试，要求数据流量控制、数据质量等均能满足监测工作的实际需要；要求连续运行测试时间不少于30天（与课题要求2中的连续运行测试时间同步进行）；要求新的采集服务程序，应用于全监测网基于一体化平台的同步数据采集，兼容厦门市 “无线电频谱分析系统”，谱数据自动入库、预处理分析等工作，实现基于一体化平台数据回放、态势浏览、监测时长统计等频谱数据应用。
4、 课题须提交：①一体化平台相关协议的详细改进方案及相关说明文档；②选定的2个测试监测站改进后的一体化原子封装服务程序及相关文档；③基于一体化平台的采集服务程序及相关文档，能注册到一体化系统中，能与选定的测试监测站配合，实现稳定的全频段全天时的频谱数据采集与回收处理；④把“无线电频谱分析系统”注册到一体化平台中，并提供原始频谱数据分享接口。
3、 时间要求
本课题的研究与开发工作要求在60天内完成，此后系统试运行时间不少于30天。
4、 其它
本课题的费用，包含与相关系统、厂商所有的协调与研发费用。

